
[별표 3의6]

공간정보데이터베이스구축사업(제9조제2항제1호바목 관련)

평가항목 세부평가항목 평가기준

전략 및 
방법론

사업
이해도

사업수행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다.

추진전략 사업수행 일정과 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성을 평가한다.

추진체계
사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직(전문업체, 기술지원업체, 공동
수급체 및 하도급 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 
구체적이고 적절한지 평가한다.

사업추진
방법론

사업추진방법이 구체적이고 적절한지와 그 실제 적용 사례 및 경험에 따른 
단계별 산출물을 제시하였는지 평가한다.

수행계획

데이터베이
스

분석 및 수집

초기자료 구축, 데이터베이스 입력ㆍ변환ㆍ이관 등 사업수행을 위해 필요한 데이
터에 대한 분석 및 공간정보 확보 방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 
만큼 구체적이고 적절한지 평가한다.

데이터베이
스

구축

목표 성능을 달성하기 위한 데이터베이스 입력ㆍ변환ㆍ이관 및 초기 데이터베
이스 구축 계획이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한
지 평가한다.

데이터베이
스

이관 및 복구

기존 시스템에 대한 공간정보데이터베이스 변환 또는 이관 업무를 수행하기 
위해 데이터베이스 백업 및 복구, 최종 이관된 데이터베이스의 정합성 검증 
등의 데이터베이스 이관 추진방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 
구체적이고 적절한지를 평가한다. 

수행기반

적용기술 사업에 적용하려는 기술의 확장가능성과 실현가능성을 평가한다.

구축환경
공간정보데이터베이스구축 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 
인프라의 준비 및 대응방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 
구체적이고 적절한지 평가한다.

제약사항
제안요청서의 기술, 표준, 데이터, 업무, 법제도 및 안전관리 등의 제약조건 
내에서 목표사업을 수행하기 위해 제시한 수행 및 검증방안이 구체적이고 
적절한지 평가한다.

프로젝트
관리

일정관리
사업수행에 필요한 수행기간과 세부 일정이 구체적이고 적절한지와 각 활동에 
필요한 일정계획이 사업추진방법론에 제시된 단계별 산출물과 연계하여 적절히 
수립되었는지를 평가한다.

품질관리
품질관리방안(품질관리의 범위, 절차, 점검방법 등)이 해당 사업의 수행에 
적합한지 평가한다. 또한, 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 
받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류가 있는지 확인한다.

기밀보안
관리

사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 
사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 
적절한지 평가한다.

위험 및
이슈 관리

사업과 관련한 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험ㆍ이슈 관리 절차 및 
대응방안 등 위험 및 이슈관리계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.

프로젝트
지원

인수인계
검사 및 인계 등을 위한 인계 전략과 검사 대상ㆍ방법, 충족조건 및 인계계획
이 구체적이고 적절한지 평가한다.

교육훈련
시스템 운영 및 관리자, 사용자를 위해 필요한 교육훈련 내용, 방법, 기간, 
인원 및 횟수 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.

기술지원
기술지원 대상 범위, 내용 및 수준, 기술 매뉴얼 등 기술지원이 필요한 사항에 
대한 계획 및 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.



[주]

1. 각 평가항목별 배점한도는 30점을 초과하지 못하며, 하도급 평가항목의 배점한

도는 5점 이상이어야 한다.

2. 각 세부평가항목은 최고 5등급을 기준으로 제안서별로 평가하며, 우열을 가

리기 어려운 경우에는 같은 점수를 부여할 수 있다.

3. 위 표에서 "하도급 금액 비율"이란 원도급의 총 입찰금액 대비 하수급 총금

액의 비율을 말한다.

4. 위 표에서 "하도급 계약금액 비율"이란 하도급 할 총금액 대비 하수급 예정

자와 계약할 총금액의 비율을 말한다.

5. 필수 제안 평가항목의 세부평가항목 및 평가기준은 수요기관이 작성한다.

6. 제3조의2 제2항에 따라 평가위원회를 별도로 구성하여 평가하고자 하는 경우에는 

수요기관이 [별표 3의8]을 활용하여 작성할 수 있다.

7. 위 5호 및 6호에 따라 작성한 평가항목에 대하여 평가집행자는 제9조 제9항에 

따라 수요기관의 장과 협의할 수 있다.

하자보수
계획

하자담보 책임기간 내에 수행해야 하는 하자보수 범위, 하자발생 시 조치 
절차 및 대응방안 등 하자보수 관련 활동이 구체적이고 적절한지 평가한다.

하도급
하도급
계획의 
적정성

「소프트웨어 진흥법령」에 따라 입찰 시 제출한 별지 제14호서식의 소프트웨어사
업 하도급 계획서에서 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약
금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 고려하여 적정한지를 평가한다.
다만, 하도급을 하지 않는 경우 또는 하도급 금액 비율이 100분의 10이하이
면서「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도
급계약서를 활용할 계획이 있는 자는 최고등급을 부여한다.

필수 
제안

ㆍ제안요청 내용
ㆍ(필요 시) 평가등급 부여 기준
ㆍ
ㆍ


