
■ 구축형 연구개발사업 심사 운용지침 [별지 제1호서식]

구축형 연구개발사업 심사 요구서

[ ] 사업추진심사 [ ] 설계적합성심사 [ ] 주요계획변경심사

※ [  ]에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수일 처리기간  2개월

사업명

사업유형   [   ] 체계개발·구축형             [   ] 조달형

총사업비 ○○.○억원(국고:○○.○ 지방비:○○.○ 민자:○○.○)

사업기간 ‘○○년～’○○년(○단계 ○년)

사업목적

추진주체

 주관부처명

 

 주관부처 담당자 (성명 / 소속(과) / 행정전화 / 휴대전화 / email)

         /                 /                   /                       /

 지자체명 또는 전문기관명

 

 지자체 또는 전문기관 담당자 (성명 / 소속(과) / 행정전화 / 휴대전화 / email)

       /                 /                   /                       /

 「과학기술기본법」 제12조의3 및 제12조의4에 따라 사업추진심사 또는 설계적합성심사 또

는 주요계획변경심사를 요구합니다.

년     월     일

과학기술정보통신부장관 귀하

첨부서류
1. 사업계획서

2. 사업계획 관련 추가적인 별첨 자료

심사 절차

요구서 작성 è 접수 è 요건검토 è 심사 착수

주관부처 과학기술정보통신부 과학기술정보통신부 과학기술정보통신부

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]



사업 계획(안)

추진경위

ㅇ 추진근거

  - 관계 법령·과학기술분야 상위계획·공약·회의·내부계획 등

ㅇ 사전절차 추진 내용

  - ‘00.00.00. 관계기관(각 부처․지자체․공기업․기타 민간) 협의과정 및 기획(연구용역), 수요조사 
등 추진절차 및 내용 기재

  - 주요계획변경 시, 관련 사유 함께 작성 요청

수요제출여부

ㅇ 수요 조사 제출 여부 및 제출일

※ 심사 신청 3개월전까지 수요 미제출시 심사를 요구할 수 없읍

사업내용

ㅇ 사업규모 : 부지, 건물연면적(㎡), 연구개발 과제수 등

< 사업 추진규모(표 삭제금지) >

ㅇ 세부내용 : 체계개발 과제 내용, 공간 또는 시설계획, 입지 등
※ 주요계획변경 시, 사업추진심사 결과와의 비교표 작성
※ 기존 사업을 통해 기반구축이 진행되어 확장하는 사업일 경우, 기존 규모와 확장 규모까지 비교
제시

ㅇ 구축형 연구개발사업으로 판단한 근거 : 과학기술기본법 제12조의3제1항을 참고하여 작성

세부
사업

사업 내용 총사업비 국고 지방비 민자

합 계(억원)

체계개발
ㅇㅇ 부품 기술개발(ㅇ개 과제)
체계 종합(ㅇ개 과제)

기반구축
ㅇㅇ센터 구축(연면적, 층)
ㅇㅇ단지 조성(연면적, 층)
ㅇㅇ장비 구축(수량)

연구개발 ㅇㅇ 기술개발(ㅇ개 과제)

지원형태 

및

재원조달

방안

ㅇ 지원형태 : 출연․융자․보조․정액 지원 등

ㅇ 재원분담율 : 국고(회계) : 지방비 : 민자 등

  - 회계구분 및 재원분담 근거 상세 기술

ㅇ 향후 실천 가능한 국고, 지방비, 민자 조달 계획 등을 구체적으로 기술

사전용역

ㅇ 조사기관(수행년도) : 

ㅇ 용역결과 : 추진 타당성/기술·공학적 적정성/사업관리계획의 적정성 분석, 입지선정 절차와 근거, 
기타 분석결과 등

  ※ 용역수행이 없을 경우 ‘사전용역 미수행’ 등으로 명확하게 기록

  ※ 사전용역 수행자료 요약본 별도 첨부 필요

사업

기대효과

ㅇ

 ※ 사업추진을 통해 잠재적 사용주체, 운영주체 등이 받는 혜택 제시

  ※ 비수도권 지역을 포함하는 경우 지역의 낙후도 개선 효과 제시

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]



사업 추진 타당성

정책적 
필요성

ㅇ 과학기술기본계획

ㅇ 사업 추진 핵심 근거 법령․과학기술기본계획 외 중장기 계획(로드맵) 등
※ 동 사업 추진 근거 법령 및 관련된 각종 계획과 추진과제명을 명확히 제시하고, 동 사업목표/내용과 해당 

법령 및 계획의 부합성 등 기술

사회적 
필요성 및 

적시성

ㅇ 
※ 설문조사 등 동 사업을 통해 완성될 구축물에 대한 필요성을 판단할 수 있는 객관적인 근거 함께 제시

ㅇ 
※ 사업 미추진시 예상되는 문제 등을 고려하여 사업추진 시기의 적절성을 기술

과학기술적 
수요분석

ㅇ 
※ 동 사업을 통해 완성될 구축물에 대한 이해관계자의 요구사항을 객관적으로 조사하여 해당 요구사항이 

대표성을 가짐을 확인할 수 있는 근거 함께 제시

대안 비교
분석

ㅇ 
※ 이해관계자 요구사항을 충족시키기 위한 다양한 대안을 비교분석하고 최적대안을 도출

 ※ 주요계획변경 시, 사업추진심사 결과와의 비교표 작성

성과활용 
또는 연계 
추진 사업

ㅇ 
※ 동 사업과 연계 추진 중인 사업 또는 동 사업의 성과를 활용하기 위해 착수되는 사업에 대한 개요(사업명, 

기간, 총사업비, 주관부처, 사업목적 및 사업내용) 제시

기존 사업 
또는 유사 
시설과의 
차별성
(유사·

중복성)

ㅇ 
※ 동 사업(또는 과학기술)과 관련된 기존 유사 사업 또는 시설과의 차별성 및 연계추진방안 등 기술

※ 유사 사업 선택은 사업명, 목적, 과학기술개발대상, 추진방식 및 체계 등이 유사한 사업(타부처 포함)을 
자체 선정

 ※ 세부내용 : 기술, 성능, 용도, 효과 등 유사 사업 또는 시설과의 차별성을 구체적으로 제시

구분 동 사업
○○사업
(○○부)

○○사업
(○○부)

총사업비(억원)

기투자액

사업기간

사업목적

세부내용

기타

시범사업 
또는 선행

사업

ㅇ 사업내용, 주요 성과 및 성과평가 결과 등 제시
 ※ 시범사업/선행사업 성과평가자료 요약본 별도 첨부
 ※ 시범사업/선행사업이 없는 경우, 없음으로 표기

구분 동 사업 시범사업 차별성 연계방안

총사업비(억원)

기투자액

사업기간

사업목적

세부내용

지원대상

사업목표

주요성과

성과평가 결과 -

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]



기술·공학적 적정성

※ 주요계획변경 시, 사업추진심사 결과와의 비교표 작성

사업목표

(임무)

ㅇ 

 ※ 사업 추진 근거의 필요성 및 수요 분석을 통해 도출된 동 사업에서 달성하고자 하는 임무를 제시

 ※ 소관부처의 정책계획에 근거하여 성능목표, 원천기술 등 구축형 연구개발사업을 통해 확보하고자 하는 

결과와 함께 이해관계자의 요구사항을 고려한 일정, 비용 등의 제약사항을 구체적으로 정의

개념설계 

적정성

ㅇ 

 ※ 개념증명 및 개념설계 과정 및 결과를 제시. 업무분해도(WBS) 도출 방법 및 결과도 함께 제시

핵심기술 

확보 여부 

및 확보 방안

(조달형 사업 

생략)

ㅇ 

※ 최적대안의 기술적 실현가능성 판단을 위해 식별된 핵심기술요소(CTE)의 현재 기술성숙도 분석 결과(TRL)를 

제시하고, TRL4 단계 미만인 경우 기술확보 방안·시점을 구체적으로 제시

입지

적정성

ㅇ 

 ※ 입지(후보지 또는 최종)와 적정성 분석 결과

장비 도입 

공간

 ㅇ 

 ※ 장비도입 사업의 경우, 설치공간에 대한 근거 제시

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]



사업관리 계획의 적정성

※ 주요계획변경 시, 사업추진심사 결과와의 비교표 작성

소요예산 

및 연차별 

투자계획

ㅇ 소요예산/비용추정 결과 및 산출근거 기술

  - WBS의 각 WP(Work Package)를 수행하기 위한 예산을 산정하고 근거를 제시

  ※ 작성이 곤란한 경우 내역‧내내역 사업별로 제시

< 구축형 연구개발사업 WP별 소요재원(표 삭제 금지) >

                                                        (단위: 억원)

구분 총사업비

level1 ... level N 합계 국고 지방비 민자

***시스템

WP 1

WP 2

...

합계

 

  - 과학기술개발 과제 단가(샘플과제에 대해 인건비, 직접비, 간접비 등 세부산출내역서 별도 

제출) 및 기반구축사업 단가(㎡당) 및 산출 근거(NTIS 유사과제참조, 조달청 고시단가, 견적 등)

구분 총사업비

대항목 소항목 합계 국고 지방비 민자

연구개발( %)

연구시설
및 장비

( %)

시설

공사비

시설부대비
예. 설계비

예. 감리비

부지매입비

기타

합계

연구장비

합 계

기획평가비

합 계

< 국가연구개발사업 소요재원(표 삭제 금지) >
(단위: 억원)

주1) 대항목의 부문별 사업비 비중(%)은 소수점 한자리까지 반드시 기재

주2)* 공  사  비 : 예산안편성지침의 시설비목에 해당하는 경비로서 건축공사, 토목공사, 조경공사, 설비공사, 

전기공사, 통신공사비 등

   * 시설부대비 : 공사비 및 용지비를 제외한 설계비, 감리비, 조사비 등 기타 부대비용

   * 연구 장비 : ‘국가연구개발 시설․장비의 관리 등에 관한 표준지침’ 별표 1 참고

<연차별 투자계획(표 삭제 금지)>

  (단위: 억원)

구분 총사업비
연차별 투자계획

’20 ’20 ’20 ’20 ’20 ’20

합  계

국  고

지방비

민  자

 ※ 다부처 사업의 경우, 부처별 투자계획 제시

구분 총사업비
OOO부 연차별 투자계획

’20 ’20 ’20 ’20 ’20 ’20

합  계

국  고

지방비

민  자



국고지원 

요건 및 

필요성

ㅇ 국고지원이 가능한 법적 근거(조항)․요건 등 기술

ㅇ 정부 지원 필요성

 ※사업의 목표와 내용 등을 고려했을 때 민간이 아닌 정부가 지원해야 하는 당위성 기술

중장기 

재정운용

계획과의 

연계

ㅇ 중장기 재정운용계획 반영 여부

ㅇ 기존 재원범위 내에서의 수용 가능성

사업

추진전략

ㅇ 성과목표/성과지표/최종 TRL 등 제시

ㅇ 성과목표/성과지표/TRL 등 목표치에 대한 검증방법 및 임무완수여부 평가 체계

ㅇ 마일스톤·TRL 등 주요 단계 진입/종료 판단 계획

일정계획
ㅇ WBS기반의 상세일정계획 제시

 ※ 주요 마일스톤과 이정표 및 최종 TRL 등을 포함하도록 일정 제시

추진체계

ㅇ 사업관리, 기술, 엔지니어링, 구축 감독, 단계별 검토, 품질확보, 리스크 관리 차원에서의 

추진체계 제시

사업 

추진상의 

위험요인과 

관리계획

ㅇ 사업관리 및 사업수행과정에서 예상되는 주요 리스크 식별 및 대응방안 제시

 ※ 민원/분쟁, 기술적/공학적 한계, 기술의 빠른 변화, 지자체/유관부처 협의, 인허가 지연, 해외도입 지연, 

착공/준공 지연, 품질 미달, 대내외 환경변화, 국제법제도 저촉 등 사업 추진 중 문제가 예상되는 모든 

요인을 식별하고 관리계획을 제시

조직과 

인력확보 

및 

관리계획

ㅇ 사업수행을 위한 조직 구성, 인력확보 계획 제시

 (프로젝트 관련 기존 조직·인력의 연계·활용 계획 포함)

※ 사업에 소요되는 인력 규모 및 확보방안 제시

1단계 2단계 3단계 합계

’20 ’20 ’20 ’20 ’20 ’20 ’20 ’20 ’20 ’20

박사급(명)

석사급(명)

학사급(명)

합계(명)

<연구개발부문 인력투입계획>

구축 이후 

운영 계획

ㅇ 운영주체 : 

 ※ 국비 및 지방비를 투입하여 시설을 구축, 000법에 근거하여 어느기관 운영하게 되는지 제시

ㅇ 운영방안 : 

 ※ 활용방식, 운영기간, 운영내용, 운영인력, 전주기관리계획 등 

ㅇ 운영재원 규모 추정 및 조달 계획 : 

 ※ 구축 이후 필요한 운영비 및 재원 조달계획을 관련 근거와 함께 국비/지방비를 구분하여 구체적으로 제시

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]



※ 심사요구사업 목록 및 추진 우선순위는 부처별 예산 또는 R&D 총괄 담당자가 작성하여 각 사업 담당자에게 전달

※ 각 사업 담당자는 부처의 심사요구사업 목록과 우선순위를 수정·편집 없이 있는 그대로 제출

심사 요구 사업 목록 및 추진 우선순위 

심사 구분
우선

순위
사업명 사업기간

총사업비(억원)

합계 국고 지자체 민자

사업추진

심사

1 OOO 기술개발 사업 ‘00~00년 0,000.0 0,000.0 0,000.0 0,000.0

2 ㅁㅁㅁ 구축 사업

3

4

5

···

주요 계획 

변경 심사

해당

없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]


