[별표 17]

시공계획서 평점표

□ 심사 업체명 :
□ 공 사 명 :

구분 (배점)	평가항목 (배점)	세부 평가항목	평 점
일반 사항 (100) ↓ (70)	1. 시공관리 (20)	-현장조직구성 및 공기산정 등 공정계획 수립의 적정성	평가항목별 수(100%),우(80%),미(60%), 양(40%),가(20%)
		-주요 구조물 등 시공관리계획의 적정성	
	2. 자원조달 (15)	-인력/자재/장비 투입계획의 적정성	
		-자재 반입 및 관리계획의 적정성	
	3. 품질관리 (25)	-품질관리 일반사항(작성근거, 조직 등)의 적정성	
		-시공단계별 품질관리 계획의 적정성	
		-주요자재 품질시험 계획의 적정성	
	4. 안전관리 (25)	-안전관리 일반사항(현장 특성, 비상계획 등)의 적정성	
		-안전점검 계획의 적정성	
		-안전교육 계획의 적정성	
		-안전관리조직 운영계획의 적정성	
	5. 환경관리 (15)	-공사장 및 주변 환경관리(대기/수질오염, 소음,진동,미세먼지 저감 등) 계획의 적정성	
		-폐기물/위험물 관리계획의 적정성	
중점 사항 (30)	중점관리 (30)	- 수요기관이 중점 평가해야 할 필요성이 있다고 판단하는 공종의 시공 또는 품질계획 등	
합 계			

※) 다만, 평가항목의 배점은 현장 여건이나 수요기관 협의에 따라 조정 가능

본인은 위의 종합심사낙찰제 시공계획 심사를 함에 있어 제10조제1항 각호(심사위원 기피, 제척 등)에 해당하는 사실이 없으며 심사세부기준에서 정한 평가기준에 따라 공정하게 채점하였음을 확인합니다.

202 년 월 일

심사위원 (인)

조 달 청 장 귀하