

정보화사업 실적 및 계획보고서

* ○○년 정보화사업 실적

1. 사업 개요

- 가. 사업명
- 나. 사업목적
- 다. 사업근거
 - 1) 소요/중기결정 관련근거
 - 2) 국방정보기술아키텍처와의 연계성
- 라. 사업내용
 - 1) 사업기간
 - 2) 총사업비
 - 3) 사업내용
 - 4) 연도별 사업예산 및 내용

2. 사업성과 목표 및 달성결과

- 가. 전략 및 성과목표
 - 1) 전략목표
 - 2) 성과목표
- 나. 성과달성도
 - 1) 성과목표치 대비 달성치
 - 2) 성과측정근거
- 다. 성과평가
 - 1) 성과평가결과
 - 2) 성과평가결과 조치실적

3. 사업추진 실적

- 가. 진행 상황
 - 1) 추진 경과
 - 2) 계약 관련사항 (특수 계약조건 등)
 - 3) 중간산출물 검토/평가 결과 (단계별/빌드별)
- 나. 국방 표준 적용 실적
- 다. 국방정보기술아키텍처 활용
 - 1) 국방정보기술아키텍처 참조 및 재사용 실적
 - 2) 국방정보기술아키텍처 작성 및 현행화 실적
 - 3) 국방아키텍처관리체계 등록 실적

- 라. 적용 국방 규정 현황
- 마. 정보 보호 대책 적용 실적
- 바. 형상관리 및 품질관리 활동 결과
- 사. 공개SW 도입 현황
- 아. SW 분리발주 실적

4. 사업추진 결과 시사점

- 가. 당면 문제 및 애로사항
- 나. 정책/법률/훈령의 개선 및 발전방향(필요시)

* ○○년 사업 계획

1. 사업 개요

- 가. 사업명
- 나. 사업목적
- 다. 사업근거
 - 1) 소요/중기결정 관련근거
 - 2) 국방정보기술아키텍처와의 연계성
- 라. 사업내용
 - 1) 사업기간
 - 2) 총사업비
 - 3) 사업내용
 - 4) 연도별 사업예산 및 내용

2. 사업성과 목표 및 측정방법

- 가. 전략목표
- 나. 성과목표
- 다. 성과측정방법

3. 사업추진 계획

- 가 추진 일정
- 나. 국방 표준 적용 방안
- 다. 국방정보기술아키텍처 활용방안
- 라. 국방정보보호 방안
- 마. 공개SW 도입 방안
- 바. SW 분리발주 방안